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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 86.725,58 48.122,57 258.957,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ESTRADAS VICINAIS - .
1.1. INSTALAÇÃO DA OBRA - .

1.1.1.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 6,00 
DEPOSITO  PARA FERRAMENTA 
COM ÁREA INTERNA DE 
6,00M²(3mX2,0m)

2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

1.1.2. PLACA DE OBRA M2    4,50 UMA PLACA PARA A OBRA 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .
1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 3,00 CONFORME COMPOSIÇÃO 1.Administração Local. Administração Local 1,00 1,00 1,00 
1.3. FUNDAÇÃO PROFUNDA - 3.DRENAGEM.

1.3.1. EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO PROFUNDA- ESTACAS METÁLICAS M 132,00 
5 ESTACAS DE 10m SPT1 = 60 m 
6 ESTACAS DE 12m SPT1 = 72 m     
60,00 m +72,00 m= 132,00 m

3.FUNDAÇÃO

.

FUNDAÇÃO 132,00 

1.3.2.
ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  I  
FAMÍLIA 250. AF_05/2021

UN 12,00 
CONTAGEM EM PROJETO 6 
ESTACAS DE CADA LADO 2 
LADOS = 12 Unidades

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 12,00 

1.3.3. EXECUÇÃO AS CHAPAS DE ANCORAGEM DAS ESTACAS (30X30/e=20mm) M2    1,08 

CHAPAS METÁLICAS DE 
ANCORAGEM DE TOPO DAS 
ESTACAS: DIM: 0,3X0,3 X 12 
UNIDADES

3.FUNDAÇÃO

.

FUNDAÇÃO 1,08 

1.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 35,82 
LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARA 
CRAVAÇÃO DAS ESTACAS = 
6,42 * 2,79 * 2

3.FUNDAÇÃO
.
FUNDAÇÃO 35,82 

1.3.5.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 1,55 

ESCAVAÇÃO DOS 6 BLOCOS 
SEMI ENTERRADOS- 
DIMENSÕES DOS BURACOS:  
PROF.: 0,23m/ LARG: 0,60m/ 
COMP.:1,20m+ (0,7Comp*0,2Larg. 
*2 Repetição por lado)*2

3.FUNDAÇÃO

.

FUNDAÇÃO 1,55 

1.3.6.
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 60,00 
REMOÇÃO DO TABULEIRO DE 
MADEIRA DA PONTE EXISTENTE 
15,00 * 4,00 = 60,00m²

3.FUNDAÇÃO

.

FUNDAÇÃO 60,00 

1.4. ENCONTRO DA PONTE - 3.DRENAGEM.

1.4.1.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,94 

CONCRETO MAGRO SOB OS 
BLOCOS DE FUNDAÇÃO 
(e=10cm) E ENTRE O ENCONTRO 
NOVO E OS PEGÕES 
EXISTENTES PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE DO SOLO  
(1,2*06*0,1)*6+ (0,80 * 3,20*0,10)*2

4.MESOESTRUTURA

.

MESOESTRUTURA 0,94 

1.4.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 85,21 

BLOCO 21,60m² + VIGA DE 
FECHAMENTO 5,60m²+ ABAS DE 
CONTENÇÃO 33,80m²+ VIGA 
TRAVESSA E VIGA PAREDE 
24,21 m²= 85,21 m³

4.MESOESTRUTURA

.

MESOESTRUTURA 85,21 

1.4.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9,49 9,49 4.MESOESTRUTURA
.
MESOESTRUTURA 9,49 

1.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 58,86  58,86 4.MESOESTRUTURA
.
MESOESTRUTURA 58,86 

1.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 204,69 85,49+119,20 = 204,69 4.MESOESTRUTURA
.
MESOESTRUTURA 204,69 

1.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 453,65 153,10+129,40+171,15=453,65 Kg 4.MESOESTRUTURA
.
MESOESTRUTURA 453,65 

1.4.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 159,28 104,47+ 22,05+32,76 = 159,28Kg 4.MESOESTRUTURA
.
MESOESTRUTURA 159,28 

1.4.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 60,60 60,60Kg 4.MESOESTRUTURA
.
MESOESTRUTURA 60,60 

1.4.9.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 13,50 

VIGA TRAVESSA/ VIGA PAREDE/ 
ABA LATERAL 4,26m³ + BLOCO 
4,32m² + ABA DO 
BLOCO(CONTENÇÃO) 4,92m³ 
=13,50 m³

4.MESOESTRUTURA

.

MESOESTRUTURA 13,50 

1.4.10.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 30,00 
12 ESTACAS* Comp.  2,50 m = 
30m

4.MESOESTRUTURA
.
MESOESTRUTURA 30,00 

1.5. TABULEIRO - .

1.5.1.

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 9.013,33 
CONFORME PLANILHA NO 
PROJETO EXECUTIVO

4.MESOESTRUTURA

.

MESOESTRUTURA 9.013,33 

1.5.2.
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 
10 t.m - rodovia pavimentada

TKM 2.573,73 
DMT DE BELO HORIZONTE ATÉ 
O LOCAL DA OBRA: 280KM * 
(9013,33/1000) = 2523,73

4.MESOESTRUTURA
.
MESOESTRUTURA 2.573,73 

1.5.3.
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS 
MOLDADAS IN LOCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DM³ 46,20 
6 APARELHOS DE APOIO DE 3,5 
X5,0 Dm E=0,44Dm

4.MESOESTRUTURA
.
MESOESTRUTURA 46,20 

1.5.4.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

M2 75,60 
DIMENSÃO DO TABULEIRO: 
4,2X18m

5.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 75,60 

1.5.5.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 39,56 
LAJE 9,32+ GUARDA RODAS 
30,24 = 39,56m²

5.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 39,56 

1.5.6.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 486,91 FOLHA  07 /08= 486,91Kg 5.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 486,91 

CONSTRUÇÃO NOVA PONTE DOM DELFIM EM ESTRUTURA MISTA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO NOVA PONTE DOM DELFIM EM ESTRUTURA MISTA 907598-2020 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 86.725,58 48.122,57 258.957,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSTRUÇÃO NOVA PONTE DOM DELFIM EM ESTRUTURA MISTA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO NOVA PONTE DOM DELFIM EM ESTRUTURA MISTA 907598-2020 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1.5.7.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 804,13 FOLHA  07 /08 = 804,13Kg 5.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 804,13 

1.5.8.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 61,74 FOLHA  07 /08 = 61,74 Kg 5.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 61,74 

1.5.9.
CONCRETAGEM TABULEIRO E VIGA GUARDA-RODAS FCK30MPa- 
BOMBEADO (99431)

M3 19,12  3,24 + 15,88 =  19,12 m³ 5.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 19,12 

1.5.10. GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO 50MM e=3,0MM M² 36,00 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA 36,00 

1.5.11.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 
BUZINOTES INSTALADOS NA 
LAJE COMP.=0,50m CADA (24 
buzinotes)

5.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 12,00 

1.6. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - .

1.6.1.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, 
LADO DE 0,80m- PELICULA RETROFLETIVA TIPO I+SI

UNIDADE 2,00 CONFORME PROJETO 5.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 2,00 

1.6.2.
FORNECIMENTO E  IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE    E TRAVESSA PARA 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8x8cm

UNIDADE 2,00 CONFORME PROJETO 5.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 2,00 

1.6.3. PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM                                                                                                                                                                                                                UN    1,00 
1 PLACA DE INAUGURAÇÃO E 1 
DE INSTRUÇÃO QUANTO A 
UTILIZAÇÃO DA PONTE

5.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 1,00 

.

GUIRICEMA/MG
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: JÓBER DE OLIVEIRA FERNANDES Nome: JÓBER DE OLIVEIRA FERNANDES
terça-feira, 22 de novembro de 2022 CREA/CAU: 181.563/D CREA/CAU: 181.563/D
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