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ASSUNTO:  MEMORIAL DESCRITIVO PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE DOM 
DELFIM 

 

 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE DOM DELFIM 
EM ESTRUTURA MISTA NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO CRUZEIRO, 
GUIRICEMA/MG. 
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Este memorial descritivo define parâmetros de qualidade e modo de execução dos serviços 
contemplados no projeto executivo e planilha orçamentária da obra de Construção da Nova Ponte 
Dom Delfim em estrutura mista na estrada vicinal de acesso a comunidade do Cruzeiro, 
Guiricema/MG.  

 

1.1. INSTALAÇÃO DA OBRA 

1.1.1 SINAPI 93584 – EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016  

Depósito cuja finalidade será armazenar ferramentas e pequenos materiais a serem utilizados no 
decorrer da obra. Deve ser instalado na margem da estrada em local seguro e que não impeça o 
trânsito de veículos e pessoas. 

Deve ser executado um depósito de obra em chapa de madeira compensada com dimensão em 
planta de 6,0m². Deverá possuir estrutura pontaletada de madeira com dimensões de 8x8 e 12x8 
com fechamento em todo seu perímetro com chapa de madeira compensada. A cobertura deverá 
ser em telhas de fibrocimento. E deve contar com chão em piso cimentado e calhas com adequado 
esgotamento da água pluvial para evitar erosões nas áreas ao redor. 

 

1.1.2 COMPOSIÇÃO COMP.2 – PLACA DE OBRA 

Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50m) - em chapa 
galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" 
enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas ne frente e no verso 
com fundo anticorrosivo e tinta automotiva, conforme manual de identidade visual do governo 
federal.  

A placa deverá ser instalada em local visível da estrada vicinal próximo da oba e conforme padrão 
de descrição do maual. 

 

 

 



 

 

 

Praça Coronel Luiz Coutinho, s/n – Centro – Guiricema - MG 

Tel.: 32 3553-1177 – 32 3553-1188 

 

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

1.2.1 COMPOSIÇÃO COMP.1 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Está previsto item Administração Local para execução da obra em questão. Tal serviço refere-se à 
contratação de profissionais que irão integrar o corpo técnico da empresa contratada para que os 
serviços transcorram de forma planejada e conforme os requisitos técnicos preconizados para cada 
um.  

O item contempla as horas técnicas dos seguintes profissionais: 

• Encarregado geral com encargos complementares: Previsão de 40 horas mensais. 
Profissional que estará de frente monitorando a mão de obra durante as principais etapas 
de cada serviço, marcando os serviços e determinando as frentes de trabalho. 

• Engenheiro civil pleno com encargos complementares: Previsão de 8 horas mensais 
engenheiro R.T da obra, profissional que coordenará todas as atividades junto com a 
administração da empresa e determinará o modo operante da execução dos mesmos 
dentro das normas técnicas e projetos executivos. 

• Desenhista copista com encargos complementares: Previsão de 1 hora mensal. Profissional 
incumbido de elaborar o Projeto As Built com as respectivas modificações caso houverem 
durante a execução das atividades. 

 

1.3. FUNDAÇÃO PROFUNDA 

1.3.1. COMPOSIÇÃO COMP.3 – EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO PROFUNDA- ESTACAS 
METÁLICAS 

1.3.2. SINAPI 95607 – ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I 
FAMÍLIA 250. AF_05/2021 

1.3.3. COMPOSIÇÃO COMP.4 – EXECUÇÃO AS CHAPAS DE ANCORAGEM DAS ESTACAS 
(30X30/e=20mm) 

Fundação em Estacas: 

A fundação dos blocos de apoio do encontro da nova ponte será feita em estacas metálicas perfil H 
150x22,5. Elas deverão ser ancoradas ao menos 20cm dentro do bloco de fundação. E sobre elas 
deve-se soldar placa de 30x30 e 20mm de espessura conforme projeto executivo para se garantir a 
devida ancoragem das mesmas dentro do bloco. 

As estacas deverão ser cravadas com o auxílio de bate-estacas conforme disposição feita no 
projeto executivo. As inclinações e as cotas de assentamento e arrasamento devem ser realizadas 
conforme especificações em projeto executivo garantindo a nega de 10 batidas sem avanço de 
1,0cm para se garantir o fim da cravação de cada uma delas  

A mobilização e desmobilização do equipamento de cravação das estacas serão a cargo da 
empresa executora. 

 

1.3.4. SINAPI 99059 – LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

Locação da Obra: Ponte Dom Delfim 
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A nova ponte será locada no mesmo ponto onde hoje se encontra o tabuleiro de madeira da ponte 
existente para vencer um vão de 15,0m sobre o rio Bagres. Dimensão do tabuleiro da ponte 
existente: 15,0X4,0m. 

Os Encontros, a estrutura de apoio da nova ponte, serão posicionados 1,50m atrás de cada pegão 
existente em ambos os lados. Os pegões da ponte existentes compostos em estrutura de concreto 
armado conjugada com arrimo em concreto ciclópico de 60cm de espessura terão a função apenas 
de contenção do maciço da estrada já conformado no local. Assim sendo a nova ponte não apoiará 
sobre os mesmos. Ressalta-se que estas estruturas encontram-se estáveis. (Consultar laudo em 
anexo) 

A Ponte Dom Delfim situa-se na via principal via vicinal de ligação da zona urbana de 
Guiricema/MG com a comunidade do Cruzeiro sendo uma importante rota de escoamento da 
produção agrícola da região, além de configurar uma das principais rotas de acesso das 
comunidades locais no entorno do município de Guiricema/MG. 

 

1.3.5. SINAPI 96523 – ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

Escavação: 

Após fazer a locação da obra utilizando gabarito de tábuas corridas e barrotes, em que se deve 
executar quadros atrás de ambas cabeceiras da ponte existente, a empresa deverá realizar a 
escavação manual do leito da estrada para execução dos blocos semienterrados, conforme projeto 
executivo. Tal escavação deverá ser feita com auxílio de equipamentos manuais como picaretas, 
enxadas e pás.   

 

1.3.6. SINAPI 97643 – REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMETNO. AF_12/2017 

Remoção de Estrutura de Madeira: 

Após a execução da cravação das estacas, em momento que julgar oportuno a empresa deverá 
remover toda estrutura de madeira da ponte existente, estocar os pranchões e vigas de eucalipto 
próximo à obra para que a secretaria de obras do município recolha e utilize-os posteriormente em 
outra localidade. 

 

1.4. ENCONTRO DA PONTE 

1.4.1. SINAPI 94968 – CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600. 
AF_05/2021 

1.4.2. SINAPI 96540 – FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  

1.4.3. SINAPI 96543 – ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

1.4.4. SINAPI 96547 – ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
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1.4.5. SINAPI 96546 – ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

1.4.6. SINAPI 96545 – ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

1.4.7. SINAPI 96544 – ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

1.4.8. SINAPI 96548 – ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA- 50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

1.4.9. SINAPI 96557 – CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

1.4.10. SINAPI 101173 – ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.AF_05/2020 

Concretagem dos Encontros: 

Os Encontros (alas de contenção do aterro) da nova ponte em estrutura de concreto armado 
servirão para conter o aterro de alteamento da estrada. Os mesmos deverão ser executados 
concomitantemente com a estrutura dos blocos para que haja uma solidarização de toda estrutura.  

Devem ser executados conforme projeto executivo e apoiarão sobre os blocos de fundação e sobre 
estacas escavadas manualmente, conforme projeto executivo.  

Deverão ser executados blocos de fundação sobre o apoio de cada viga metálica de ambos os 
lados da ponte. O centro dos blocos deverá ser posicionado em concordância com o centro do 
aparelho de apoio das vigas. Os mesmos serão em estrutura de concreto armado cuja resistência 
mínima deverá ser de 30Mpa. Deve-se garantir um cobrimento mínimo de 5,0cm para armação de 
todas as peças estruturais em contato com o solo, a saber: blocos de fundação, alas de contenção, 
vigas travessas, viga parede e viga de fechamento.  

Geral: 

Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do 
projeto e das Normas Brasileiras específicas, em suas edições mais recentes, entre outras: 

• NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;  

• NBR 7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado;  

• NBR 5732 Cimento Portland comum – Especificação;  

• NBR 5739 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos;  

O Responsável Técnico pela obra, durante e após a execução dessas estruturas acompanhará 
toda a execução dos serviços de forma a evitar quaisquer divergências do projeto. 

Fôrmas E Escoramentos: 

As fôrmas obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a matéria.  

O dimensionamento das fôrmas em chapas de madeira compensada resinada de 17mm deverá ser 
feito de forma a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo 
adensamento do concreto fresco. As fôrmas deverão ter paginação conforme as orientações do 
projeto arquitetônico.  
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Antes do início da concretagem, as fôrmas devem ser limpas e calafetadas, de modo a evitar 
eventuais fugas de pasta.  

As fôrmas devem ser molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de 
amassamento do concreto.  

Devem ser aplicados produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem e desforma 
antes da colocação da armadura. Precauções devem ser tomadas para evitar recalques do 
escoramento e falhas no travamento das fôrmas.  

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas devem ser verificados e corrigidos 
permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto.  

 

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR 6118, atentando-se para os prazos recomendados:  

• faces laterais: 3 dias;  

• faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente 
espaçados;  

• faces inferiores com escoramentos: 21 dias.  

 

Armaduras: 

A armadura não deve ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância 
mínima prevista na NBR 6118 e no projeto estrutural, cobrimento mínimo de 5,0cm para as peças 
apoiadas no solo e 3,0cm para as peças externas sem contato direto com o solo.  

Devem ser utilizados espaçadores a fim de garantir o cobrimento necessário das armaduras 
recomendado no projeto estrutural. 

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser 
rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do 
concreto.  

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado devem passar por um 
processo de limpeza prévia de forma a manter isentas de corrosão, defeitos, entre outros.  

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas e dobradas a fim de manterem as posições 
indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. 

Concreto: 

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados materiais de 
qualidade rigorosamente uniforme.  

O concreto deverá ser usinado com resistência final aos 28 dias de fcK=30Mpa e cuja dimensão 
máxima característica dos agregados será de 19mm.  

Ao menos três corpos de prova devem ser coletados no momento da concretagem de cada um 
desses elementos (encontro e tabuleiro) para emissão de laudos de rompimento que comprovem a 
conformidade do concreto, feito por laboratório normatizado e certificado. Estes laudos devem ser 
entregues ao corpo técnico da prefeitura municipal. 

Deve-se efetuar a cura do concreto durante 7 (sete) dias, após a concretagem.  

O concreto será adensado após o lançamento com o auxílio de vibradores de imersão tipo “agulha” 
de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.  
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Adequação do Greide: 

O alteamento e adequação do greide da estrada será realizado pela Prefeitura Municipal de 
Guiricema/MG antes do termino da  obra da ponte pela empresa contratada. 

 

1.5. TABULEIRO 

 

1.5.1. SINAPI 100763 – VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE 
E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

 

1.5.2. SICRO 5914583 – Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com 
guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada 

 

Estrutura Metálica: 

Serão fornecidas e instaladas pela empresa executora um conjunto de vigas metálicas composto 
por: 

• Longarinas: 3 W610x140 de 18m de comprimento, com reforço de placa de base.  

• Transversinas: 4 conjuntos de W250x22,3 de 2,60m de comprimento.  

A parte da estrutura feita em perfis soldados deverá ser em aço de baixa liga e alta resistência 
mecânica e resistente à corrosão atmosférica tipo ASTM588 com limite de escoamento 
Fy>345Mpa. A estrutura também utilizará conectores em U laminado tipo ASTM A36 com 
Fy>250Mpa.  

A mesma será parafusada em campo com parafusos ASTM 325F Tipo 3 ou galvanizados. 
Quaisquer pontos de solda devem seguir especificações do projeto executivo.  

A estrutura em perfis metálicos deverá ser limpa para uniformização da superfície através de jato 
comercial tipo SSPC-SP6 e aplicação de fundo preparador anticorrosivo. 

O transporte desde o local de fabricação até o canteiro de obra, assentamento e locação das três 
vigas metálicas de 18,0m e respectivas transversinas ficará a cargo da empresa responsável pela 
obra. Estes serviços deverão ser executados com o auxílio de equipamentos adequados tais como 
caminhões munck ou guindastes. 
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1.5.3. Cotação 0307731 – APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA 
ESTRUTURAS MOLDADAS IN LOCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

 

Aparelho de Apoio em Neoprene Fretado e Juntas de Dilatação: 

 

Dimensões dos seis aparelho de apoio conforme projeto: 35cm x 50cm x 4,4cm  

As vigas metálicas deverão apoiar sobre aparelhos de apoio de neoprene fretado, espessura 
44mm (dimensões conforme projeto executivo). Deverão ser instalados seis aparelhos de apoio de 
neoprene fretado sobre os novos encontros, instalados diretamente sobre um berço de concreto 
grauteado, conforme detalhe do projeto executivo. Os mesmos deverão estar centralizados com o 
centro geométrico dos referidos blocos de fundação, conforme projeto executivo. 

 

1.5.4. SINAPI 103760 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE 
MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. 

1.5.5. SINAPI 92451 – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. 

1.5.6. SINAPI 92771 – ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  

1.5.7. SINAPI 92770 – ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM – MONTAGEM AF_06/2022 

PONTE - ESTRUTURA METÁLICA 

VIGAS METÁLICAS (W610X140) KG 7560,00 

Unidades un 3,00 

Comprimento m 18,00 

Peso Linear kg/m 140,00 

VIGAS METÁLICAS (W250X22,3) KG 231,92 

Unidades un 8,00 

Comprimento m 1,30 

Peso Linear kg/m 22,30 

CONECTORES (U102X8.0) KG 312,60 

Unidades un 216 

Comprimento m 0,18 

Peso Linear kg/m 8,04 

REFORÇO DA BASE (Ch 16x210) KG 908,81 

Peso por m² chapa 16 kg 125,44 

Unidades un 3,00 

Largura m 0,21 

Comprimento m 11,50 
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1.5.8. SINAPI 92769 – ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM – MONTAGEM AF_06/2022 

1.5.9. COMPOSIÇÃO COMP.6 – CONCRETAGEM TABULEIRO E VIGA GUARDA-RODAS 
FCK30MPa- BOMBEADO. 

 

Infraestrutura e Superestrutura em Concreto: 

 

Toda infraestrutura e superestrutura da ponte será executada em concreto armado moldado in-
loco. 

Todos os elementos estruturais possuirão dimensões conforme projeto estrutural. Serão 
executados com concreto usinado com resistência final aos 28 dias de fcK=30Mpa cuja dimensão 
máxima característica dos agregados será de 19mm e cobrimento mínimo das armaduras de 
5,0cm.  

Ao menos três corpos de prova devem ser coletados no momento da concretagem de cada um 
desses elementos para emissão de laudos de rompimento a compressão simples, a fim de atestar 
a conformidade do concreto fornecido. Tais laudos deverão ser fornecidos por laboratório 
normatizado e certificado. Estes laudos devem ser entregues ao corpo técnico de fiscalização da 
prefeitura municipal para arquivamento junto com toda documentação pertinente à obra. 

As estruturas em concreto armado citadas acima serão executadas conforme as descrições a 
seguir: 

Geral: 

Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do 
projeto e das Normas Brasileiras específicas, em suas edições mais recentes, entre outras: 

• NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;  

• NBR 7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado;  

• NBR 5732 Cimento Portland comum – Especificação;  

• NBR 5739 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos;  

As passagens das tubulações através de lajes e outros elementos estruturais devem obedecer ao 
projeto executivo, não sendo realizadas mudanças em suas posições. Atentar para a posição dos 
buzinotes de 50mm a serem instalados na laje do tabueiro. 

O Responsável Técnico pela obra, durante e após a execução dessas estruturas acompanhará 
toda a execução dos serviços de forma a evitar quaisquer divergências do projeto. 

Fôrmas e Escoramentos: 

As fôrmas obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a matéria.  

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos deverá ser feito de forma a evitar possíveis 
deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As 
fôrmas serão dotadas de contra-flechas necessárias conforme especificadas no projeto estrutural, 
e com a paginação conforme as orientações do projeto arquitetônico.  

Antes do início da concretagem, as fôrmas devem ser limpas e calafetadas, de modo a evitar 
eventuais fugas de pasta.  
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As fôrmas devem ser molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de 
amassamento do concreto.  

Devem ser aplicados produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem e desforma 
antes da colocação da armadura. Precauções devem ser tomadas para evitar recalques do 
escoramento e falhas no travamento das fôrmas.  

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas devem ser verificados e corrigidos 
permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto.  

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR 6118, atentando-se para os prazos recomendados:  

• faces laterais: 3 dias;  

• faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente 
espaçados;  

• faces inferiores com escoramentos: 21 dias.  

Deverá ser executado um jogo de forma para cada pegão, uma vez que serão executados 
simultaneamente. 

Foi previsto a utilização até 5x do mesmo jogo de forma para a execução dos painéis pré-moldados 
treliçados do tabuleiro da ponte. Os mesmos serão moldados e concretados no próprio canteiro de 
obras. Após a desforma, com o auxílio de um caminhão munck os mesmos serão instalados sobre 
as vigas metálicas.  

O cimbramento para a execução do tabuleiro da ponte será apoiado nas próprias vigas metálicas 
do tabuleiro onde deverá ser feito uma trama de madeira constituída de barrotes quadrados e 
madeira roliça para sustentação dos madeirites da forma do tabuleiro. 

Armaduras: 

A armadura não deve ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância 
mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural, cobrimento mínimo de 5,0cm para as peças 
apoiadas no solo e 3,0cm para as peças externas sem contato direto com o solo.  

Devem ser utilizados espaçadores a fim de garantir o cobrimento necessário das armaduras 
recomendado no projeto estrutural. 

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser 
rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do 
concreto.  

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado devem passar por um 
processo de limpeza prévia de forma a manter isentas de corrosão, defeitos, entre outros.  

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas e dobradas a fim de manterem as posições 
indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. 

Concreto: 

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados materiais de 
qualidade rigorosamente uniforme.  

O concreto deverá ser usinado com resistência final aos 28 dias de fcK=30Mpa e cuja dimensão 
máxima característica dos agregados será de 19mm.  

Ao menos três corpos de prova devem ser coletados no momento da concretagem de cada um 
desses elementos (encontro e tabuleiro) para emissão de laudos de rompimento que comprovem a 
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conformidade do concreto, feito por laboratório normatizado e certificado. Estes laudos devem ser 
entregues ao corpo técnico da prefeitura municipal. 

Deve-se efetuar a cura do concreto durante 7 (sete) dias, após a concretagem.  

O concreto será adensado após o lançamento com o auxílio de vibradores de imersão tipo “agulha” 
de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.  

 

1.5.10. Composição COMP-5 – GUARDA-CORPO EM TUBO-GAVANIZADO 50mm e=3, 
 
Guarda-Corpo: 

Conforme registrado em projeto executivo, deve-se executar guarda corpo em estrutura metálica 
sobre a laje da nova ponte fixado diretamente sobre o guarda-rodas do tabuleiro.  

Ele será executado em tubo galvanizado D=50mm com chapa 3,0mm de espessura com 
subdivisões intermediárias conforme projeto e altura final de 1,20m. E deverá ser revestido em com 
pintura esmalte cor amarela em duas demãos aplicado sobre fundo anticorrosivo. 

 

1.5.11. SINAPI 89449 – TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  

 

Buzinotes: 

Deve-se instalar buzinotes de 50mm em cano PVC conforme projeto executivo para drenagem de 
toda água pluvial incidente sobre o tabuleiro da ponte. 

 

1.6. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO  

 

1.6.1. SICRO 5213465 – FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM 
AÇO, LADO DE 0,80m- PELICULA RETROFLETIVA TIPO I+SI  

1.6.2. SICRO 5216111 – FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8x8cm  

 

Sinalização de Advertência: 

Todas as placas de sinalização vertical, como as placas de advertência, devem seguir 
rigorosamente o padrão do DNIT, CONTRAN e da descrição de cada item acima.  

Modelo de placa de advertência abaixo: feita em aço; dimensões iguais a 1,0m X 1,0m, coberta por 
película retrorrefletiva tipo I + SI. 



 

 

 

Praça Coronel Luiz Coutinho, s/n – Centro – Guiricema - MG 

Tel.: 32 3553-1177 – 32 3553-1188 

 

 
Observação: Mudar dizer para “45t”. 

1. Placa informativa, contemplando os seguintes dizeres:  

“PONTE SOBRE O RIO BAGRE” 

COMPR. 18,00m 

CLASSE 45 

    Modelo da placa: 

 
 

Devem ser instaladas próximas a ponte na estrada vicinal em lados opostos ao rio Bagres, 
conforme projeto executivo. 

Serão instaladas sobre suporte em travessa de lei tratada de 8x8 revestida com pintura branca. E 
deve ser seguido rigorosamente o posicionamento de cada sinalização conforme marcação em 
projeto. 

 

1.5.3. SINAPI-I 10848  – PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 60 X 40 CM 

 

Sinalização – Mensagens Escritas: 

A empresa executora deverá instalar duas placas em chapa metálica escovada de  60x40 no 
guarda-corpo da ponte, a saber: 

 Placa de inauguração da obra conforme modelo do governo federal conforme dizeres específicos 
contemplando os nomes dos agentes realizadores da obra. 
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Modelo do Governo Federal de Placa de Inauguração. 
Conferir os nomes dos agentes públicos vigentes no momento da inauguração  

 

2.0. CONCLUSÃO 

A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos serviços, fornecer EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários, recolhimento de obrigações sociais 
referentes aos funcionários que trabalharem na mesma, e possuir responsável técnico pela 
EXECUÇÃO com fornecimento de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.  

Todos os serviços serão fiscalizados e acompanhados pelo corpo técnico de engenharia e pelo 
designado da secretaria de obras da prefeitura Municipal de Guiricema/MG.  

A empresa contratada deverá apresentar a cada boletim de medição um relatório fotográfico de 
acompanhamento dos serviços executados (modelo a ser fornecido pela Prefeitura) devidamente 
assinado pelo engenheiro responsável pela obra. Tais documentos deverão ser submetidos a 
análise e posterior aprovação do Engenheiro Fiscal de obras do Município de Guiricema/MG. 
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