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Este memorial descritivo define parametros de qualidade e modo de execugdo dos servigos
contemplados no projeto executivo e planilha orgcamentaria da obra de Construgcao da Nova Ponte
Dom Delfim em estrutura mista na estrada vicinal de acesso a comunidade do Cruzeiro,
Guiricema/MG.

1.1. INSTALAGAO DA OBRA

1.1.1 SINAPI 93584 — EXECUGAO DE DEPOSITQ EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

Depésito cuja finalidade sera armazenar ferramentas e pequenos materiais a serem utilizados no
decorrer da obra. Deve ser instalado na margem da estrada em local seguro e que ndo impecga o
transito de veiculos e pessoas.

Deve ser executado um depdsito de obra em chapa de madeira compensada com dimensao em
planta de 6,0m2. Devera possuir estrutura pontaletada de madeira com dimensdes de 8x8 e 12x8
com fechamento em todo seu perimetro com chapa de madeira compensada. A cobertura devera
ser em telhas de fibrocimento. E deve contar com chdo em piso cimentado e calhas com adequado
esgotamento da agua pluvial para evitar erosdes nas areas ao redor.

1.1.2 COMPOSIGAO COMP.2 — PLACA DE OBRA

Fornecimento e colocagéo de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50m) - em chapa
galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metdlica viga u 2"
enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas ne frente e no verso
com fundo anticorrosivo e tinta automotiva, conforme manual de identidade visual do governo
federal.

A placa devera ser instalada em local visivel da estrada vicinal préximo da oba e conforme padrao
de descricdo do maual.

Area total:
* Proporcdo de 8Y x 4Y.

Dimensoes minimas:
*3mx 1,5m

-
Area do “ome Mota: A ploca deve possuir lamanho adequade para

visualizacdo no conteire de obras.

Area do nome da obra (A):

* Cor de fundo: verde - Pantane 3425C
* Fonfe: Signiko Bold, coixo olto e baixa
* Cor da fonte: branca

4

da obra

€ CA"‘A ~ EEIKE.?E ¥ Area de informacdes da obra (B):
o s bl J ¢ Cor de fundo: verde - Pantone 370C
* Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa:
» Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca
® Enirelinhas: 1
» Espogo entre letras: 0,2

Area das assinaturas (C):
¢ Cor de fundo: branco
* As gssinaturas devem estar centralizados.
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1.2 ADMINISTRACAO LOCAL
1.2.1 COMPOSIGCAO COMP.1 — ADMINISTRACAO LOCAL

Esta previsto item Administracdo Local para execuc¢ao da obra em questado. Tal servico refere-se a
contratacdo de profissionais que irdo integrar o corpo técnico da empresa contratada para que os
servigos transcorram de forma planejada e conforme os requisitos técnicos preconizados para cada
um.

O item contempla as horas técnicas dos seguintes profissionais:

e Encarregado geral com encargos complementares: Previsdo de 40 horas mensais.
Profissional que estara de frente monitorando a mao de obra durante as principais etapas
de cada servigo, marcando os servigos e determinando as frentes de trabalho.

e Engenheiro civil pleno com encargos complementares: Previsdo de 8 horas mensais
engenheiro R.T da obra, profissional que coordenara todas as atividades junto com a
administracdo da empresa e determinara 0 modo operante da execugao dos mesmos
dentro das normas técnicas e projetos executivos.

e Desenhista copista com encargos complementares: Previsdo de 1 hora mensal. Profissional
incumbido de elaborar o Projeto As Built com as respectivas modificagbes caso houverem
durante a execugao das atividades.

1.3. FUNDACAO PROFUNDA

1.3.1. COMPOSICAO COMP.3 - EXECUGAO DA FUNDAGCAO PROFUNDA- ESTACAS
METALICAS

1.3.2. SINAPI 95607 — ARRASAMENTO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO |
FAMILIA 250. AF_05/2021

1.3.3. COMPOSICAO COMP.4 — EXECUCAO AS CHAPAS DE ANCORAGEM DAS ESTACAS
(30X30/e=20mm)

Fundacdo em Estacas:

A fundagéo dos blocos de apoio do encontro da nova ponte sera feita em estacas metdlicas perfil H
150x22,5. Elas deverdo ser ancoradas ao menos 20cm dentro do bloco de fundagéo. E sobre elas
deve-se soldar placa de 30x30 e 20mm de espessura conforme projeto executivo para se garantir a
devida ancoragem das mesmas dentro do bloco.

As estacas deverdo ser cravadas com o auxilio de bate-estacas conforme disposi¢do feita no
projeto executivo. As inclinagdes e as cotas de assentamento e arrasamento devem ser realizadas
conforme especificagbes em projeto executivo garantindo a nega de 10 batidas sem avango de
1,0cm para se garantir o fim da cravacao de cada uma delas

A mobilizacdo e desmobilizacdo do equipamento de cravagcdo das estacas serdo a cargo da
empresa executora.

1.3.4. SINAPI 99059 — LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

Locacao da Obra: Ponte Dom Delfim
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A nova ponte sera locada no mesmo ponto onde hoje se encontra o tabuleiro de madeira da ponte
existente para vencer um vao de 15,0m sobre o rio Bagres. Dimensdo do tabuleiro da ponte
existente: 15,0X4,0m.

Os Encontros, a estrutura de apoio da nova ponte, serdo posicionados 1,50m atras de cada pegao
existente em ambos os lados. Os pegdes da ponte existentes compostos em estrutura de concreto
armado conjugada com arrimo em concreto ciclépico de 60cm de espessura terdo a funcao apenas
de contencao do macico da estrada ja conformado no local. Assim sendo a nova ponte ndo apoiara
sobre os mesmos. Ressalta-se que estas estruturas encontram-se estaveis. (Consultar laudo em
anexo)

A Ponte Dom Delfim situa-se na via principal via vicinal de ligacdo da zona urbana de
Guiricema/MG com a comunidade do Cruzeiro sendo uma importante rota de escoamento da
producdo agricola da regido, além de configurar uma das principais rotas de acesso das
comunidades locais no entorno do municipio de Guiricema/MG.

1.3.5. SINAPI 96523 — ESCAVAQAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017

Escavacao:

Apoés fazer a locagao da obra utilizando gabarito de tabuas corridas e barrotes, em que se deve
executar quadros atrds de ambas cabeceiras da ponte existente, a empresa devera realizar a
escavacao manual do leito da estrada para execugao dos blocos semienterrados, conforme projeto
executivo. Tal escavacao devera ser feita com auxilio de equipamentos manuais como picaretas,
enxadas e pas.

1.3.6. SINAPI 97643 — REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMETNO. AF_12/2017

Remocao de Estrutura de Madeira:

Apl6s a execucao da cravacao das estacas, em momento que julgar oportuno a empresa devera
remover toda estrutura de madeira da ponte existente, estocar os pranchdes e vigas de eucalipto
proximo a obra para que a secretaria de obras do municipio recolha e utilize-os posteriormente em
outra localidade.

1.4. ENCONTRO DA PONTE

1.4.1. SINAPI 94968 — CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600.
AF_05/2021

1.4.2. SINAPI 96540 — FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

1.4.3. SINAPI 96543 — ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.4.4. SINAPI 96547 — ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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1.4.5. SINAPI 96546 — ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.4.6. SINAPI 96545 — ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.4.7. SINAPI 96544 — ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.4.8. SINAPI 96548 — ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA- 50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.4.9. SINAPI 96557 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

1.4.10. SINAPI 101173 — ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.AF_05/2020

Concretagem dos Encontros:

Os Encontros (alas de contengao do aterro) da nova ponte em estrutura de concreto armado
servirdo para conter o aterro de alteamento da estrada. Os mesmos deverao ser executados
concomitantemente com a estrutura dos blocos para que haja uma solidarizacao de toda estrutura.

Devem ser executados conforme projeto executivo e apoiardo sobre os blocos de fundagao e sobre
estacas escavadas manualmente, conforme projeto executivo.

Deverao ser executados blocos de fundacao sobre o apoio de cada viga metalica de ambos os
lados da ponte. O centro dos blocos devera ser posicionado em concordancia com o centro do
aparelho de apoio das vigas. Os mesmos serdo em estrutura de concreto armado cuja resisténcia
minima devera ser de 30Mpa. Deve-se garantir um cobrimento minimo de 5,0cm para armagéo de
todas as pecas estruturais em contato com o solo, a saber: blocos de fundacao, alas de contencéo,
vigas travessas, viga parede e viga de fechamento.

Geral:

Os servicos em concreto armado serdo executados em estrita observancia as disposi¢coes do
projeto e das Normas Brasileiras especificas, em suas edigbes mais recentes, entre outras:

e NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e NBR 7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado;
e NBR 5732 Cimento Portland comum — Especificacao;

e NBR 5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

O Responsavel Técnico pela obra, durante e apds a execugao dessas estruturas acompanhara
toda a execugao dos servigos de forma a evitar quaisquer divergéncias do projeto.

Formas E Escoramentos:

As férmas obedecerao aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a matéria.

O dimensionamento das férmas em chapas de madeira compensada resinada de 17mm devera ser
feito de forma a evitar possiveis deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo
adensamento do concreto fresco. As férmas deverdo ter paginacao conforme as orientagdes do
projeto arquitetonico.
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Antes do inicio da concretagem, as férmas devem ser limpas e calafetadas, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta.

As férmas devem ser molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a absorcdo da &agua de
amassamento do concreto.

Devem ser aplicados produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem e desforma
antes da colocacdo da armadura. Precaugdes devem ser tomadas para evitar recalques do
escoramento e falhas no travamento das férmas.

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas devem ser verificados e corrigidos
permanentemente, antes e durante o langcamento do concreto.

A retirada das férmas obedecera a NBR 6118, atentando-se para os prazos recomendados:
e faces laterais: 3 dias;

e faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espacados;

e faces inferiores com escoramentos: 21 dias.

Armaduras:

A armadura nao deve ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a distancia
minima prevista na NBR 6118 e no projeto estrutural, cobrimento minimo de 5,0cm para as pecas
apoiadas no solo e 3,0cm para as pecgas externas sem contato direto com o solo.

Devem ser utilizados espagadores a fim de garantir o cobrimento necessario das armaduras
recomendado no projeto estrutural.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langcamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugcdo do concreto armado devem passar por um
processo de limpeza prévia de forma a manter isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverao ser adequadamente amarradas e dobradas a fim de manterem as posicoes
indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

Concreto:

A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloracdo ou textura, serdo empregados materiais de
qualidade rigorosamente uniforme.

O concreto devera ser usinado com resisténcia final aos 28 dias de fcK=30Mpa e cuja dimensao
maxima caracteristica dos agregados sera de 19mm.

Ao menos trés corpos de prova devem ser coletados no momento da concretagem de cada um
desses elementos (encontro e tabuleiro) para emissdo de laudos de rompimento que comprovem a
conformidade do concreto, feito por laboratério normatizado e certificado. Estes laudos devem ser
entregues ao corpo técnico da prefeitura municipal.

Deve-se efetuar a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apds a concretagem.

O concreto sera adensado apds o langamento com o auxilio de vibradores de imersao tipo “agulha”
de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.
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Adequacao do Greide:

O alteamento e adequacado do greide da estrada sera realizado pela Prefeitura Municipal de
Guiricema/MG antes do termino da obra da ponte pela empresa contratada.

1.5. TABULEIRO

1.5.1. SINAPI 100763 - VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE
E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P

1.5.2. SICRO 5914583 — Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 9 t e com
guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada

Estrutura Metalica:

Serao fornecidas e instaladas pela empresa executora um conjunto de vigas metalicas composto
por:

e Longarinas: 3 W610x140 de 18m de comprimento, com refor¢o de placa de base.
e Transversinas: 4 conjuntos de W250x22,3 de 2,60m de comprimento.

A parte da estrutura feita em perfis soldados devera ser em aco de baixa liga e alta resisténcia
mecanica e resistente a corrosdao atmosférica tipo ASTM588 com limite de escoamento
Fy>345Mpa. A estrutura também utilizar4 conectores em U laminado tipo ASTM A36 com
Fy>250Mpa.

A mesma sera parafusada em campo com parafusos ASTM 325F Tipo 3 ou galvanizados.
Quaisquer pontos de solda devem seguir especificacées do projeto executivo.

A estrutura em perfis metdlicos devera ser limpa para uniformizagdo da superficie através de jato
comercial tipo SSPC-SP6 e aplicacao de fundo preparador anticorrosivo.

O transporte desde o local de fabricacao até o canteiro de obra, assentamento e locacao das trés
vigas metdlicas de 18,0m e respectivas transversinas ficara a cargo da empresa responsavel pela
obra. Estes servigos deverao ser executados com o auxilio de equipamentos adequados tais como
caminhdes munck ou guindastes.
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VIGAS METALICAS (W610X140) KG 7560,00
Unidades un 3,00
Comprimento m 18,00
Peso Linear kg/m 140,00
VIGAS METALICAS (W250X22,3) KG 231,92
Unidades un 8,00
Comprimento m 1,30
Peso Linear kg/m 22,30
CONECTORES (U102X8.0) KG 312,60
Unidades un 216
Comprimento m 0,18
Peso Linear kg/m 8,04
REFORCO DA BASE (Ch 16x210) KG 908,81
Peso por m? chapa 16 kg 125,44
Unidades un 3,00
Largura m 0,21
Comprimento m 11,50

1.5.3. Cotacdo 0307731 - APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA
ESTRUTURAS MOLDADAS IN LOCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Aparelho de Apoio em Neoprene Fretado e Juntas de Dilatacao:

Dimensbes dos seis aparelho de apoio conforme projeto: 35cm x 50cm x 4,4cm

As vigas metalicas deverdo apoiar sobre aparelhos de apoio de neoprene fretado, espessura
44mm (dimensdes conforme projeto executivo). Deverao ser instalados seis aparelhos de apoio de
neoprene fretado sobre os novos encontros, instalados diretamente sobre um ber¢co de concreto
grauteado, conforme detalhe do projeto executivo. Os mesmos deverao estar centralizados com o
centro geométrico dos referidos blocos de fundacao, conforme projeto executivo.

1.5.4. SINAPI 103760 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE
MADEIRA, 2 UTILIZACOES.

1.5.5. SINAPI 92451 —- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZACOES.

1.5.6. SINAPI 92771 — ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1.5.7. SINAPI 92770 — ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0MM — MONTAGEM AF_06/2022
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1.5.8. SINAPI 92769 — ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM — MONTAGEM AF_06/2022

1.5.9. COMPOSICAO COMP.6 — CONCRETAGEM TABULEIRO E VIGA GUARDA-RODAS
FCK30MPa- BOMBEADO.

Infraestrutura e Superestrutura em Concreto:

Toda infraestrutura e superestrutura da ponte sera executada em concreto armado moldado in-
loco.

Todos os elementos estruturais possuirdo dimensdées conforme projeto estrutural. Seréo
executados com concreto usinado com resisténcia final aos 28 dias de fcK=30Mpa cuja dimenséo
maxima caracteristica dos agregados serd de 19mm e cobrimento minimo das armaduras de
5,0cm.

Ao menos trés corpos de prova devem ser coletados no momento da concretagem de cada um
desses elementos para emissdo de laudos de rompimento a compressao simples, a fim de atestar
a_conformidade do concreto fornecido. Tais laudos deverdo ser fornecidos por laboratério
normatizado e certificado. Estes laudos devem ser entregues ao corpo técnico de fiscalizacdo da
prefeitura municipal para arquivamento junto com toda documentacao pertinente a obra.

As estruturas em concreto armado citadas acima serdo executadas conforme as descricbes a
sequir:

Geral:

Os servicos em concreto armado serdo executados em estrita observancia as disposicoes do
projeto e das Normas Brasileiras especificas, em suas edigdes mais recentes, entre outras:

e NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e NBR 7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;
e NBR 5732 Cimento Portland comum — Especificagao;

e NBR 5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

As passagens das tubulagbes através de lajes e outros elementos estruturais devem obedecer ao
projeto executivo, ndo sendo realizadas mudangas em suas posicoes. Atentar para a posicao dos
buzinotes de 50mm a serem instalados na laje do tabueiro.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e apds a execugdo dessas estruturas acompanhara
toda a execucao dos servigcos de forma a evitar quaisquer divergéncias do projeto.

Férmas e Escoramentos:

As férmas obedecerao aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos devera ser feito de forma a evitar possiveis
deformagbes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As
formas serdo dotadas de contra-flechas necessarias conforme especificadas no projeto estrutural,
e com a paginagao conforme as orientacoes do projeto arquiteténico.

Antes do inicio da concretagem, as formas devem ser limpas e calafetadas, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta.
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As férmas devem ser molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a absor¢do da agua de
amassamento do concreto.

Devem ser aplicados produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem e desforma
antes da colocacdo da armadura. Precaugdes devem ser tomadas para evitar recalques do
escoramento e falhas no travamento das férmas.

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas devem ser verificados e corrigidos
permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das férmas obedecera a NBR 6118, atentando-se para os prazos recomendados:
e faces laterais: 3 dias;

e faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espacados;

e faces inferiores com escoramentos: 21 dias.

Devera ser executado um jogo de forma para cada pegdo, uma vez que serdo executados
simultaneamente.

Foi previsto a utilizagao até 5x do mesmo jogo de forma para a execucao dos painéis pré-moldados
trelicados do tabuleiro da ponte. Os mesmos serdo moldados e concretados no proprio canteiro de
obras. Apés a desforma, com o auxilio de um caminhdo munck os mesmos serdo instalados sobre
as vigas metdlicas.

O cimbramento para a execugao do tabuleiro da ponte sera apoiado nas proprias vigas metalicas
do tabuleiro onde devera ser feito uma trama de madeira constituida de barrotes quadrados e
madeira roliga para sustentacao dos madeirites da forma do tabuleiro.

Armaduras:

A armadura nao deve ficar em contato direto com a f6rma, obedecendo-se para isso a distancia
minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural, cobrimento minimo de 5,0cm para as pecas
apoiadas no solo e 3,0cm para as pecas externas sem contato direto com o solo.

Devem ser utilizados espagadores a fim de garantir o cobrimento necessario das armaduras
recomendado no projeto estrutural.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugcdo do concreto armado devem passar por um
processo de limpeza prévia de forma a manter isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deveréo ser adequadamente amarradas e dobradas a fim de manterem as posi¢oes
indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

Concreto:

A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloragdo ou textura, serdo empregados materiais de
qualidade rigorosamente uniforme.

O concreto devera ser usinado com resisténcia final aos 28 dias de fcK=30Mpa e cuja dimenséo
maxima caracteristica dos agregados sera de 19mm.

Ao _menos trés corpos de prova devem ser coletados no momento da concretagem de cada um
desses elementos (encontro e tabuleiro) para emissido de laudos de rompimento que comprovem a
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conformidade do concreto, feito por laboratério normatizado e certificado. Estes laudos devem ser
entregues ao corpo técnico da prefeitura municipal.

Deve-se efetuar a cura do concreto durante 7 (sete) dias, ap6s a concretagem.

O concreto serd adensado ap6s o langamento com o auxilio de vibradores de imerséo tipo “agulha”
de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregagao da nata de cimento.

1.5.10. Composicao COMP-5 - GUARDA-CORPO EM TUBO-GAVANIZADO 50mm e=3,

Guarda-Corpo:

Conforme registrado em projeto executivo, deve-se executar guarda corpo em estrutura metdlica
sobre a laje da nova ponte fixado diretamente sobre o guarda-rodas do tabuleiro.

Ele sera executado em tubo galvanizado D=50mm com chapa 3,0mm de espessura com
subdivisbes intermediarias conforme projeto e altura final de 1,20m. E devera ser revestido em com
pintura esmalte cor amarela em duas deméaos aplicado sobre fundo anticorrosivo.

1.5.11. SINAPI 89449 — TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Buzinotes:

Deve-se instalar buzinotes de 50mm em cano PVC conforme projeto executivo para drenagem de
toda agua pluvial incidente sobre o tabuleiro da ponte.

1.6. SINALIZACAO DE TRANSITO

1.6.1. SICRO 5213465 — FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM
ACO, LADO DE 0,80m- PELICULA RETROFLETIVA TIPO I+SI

1.6.2. SICRO 5216111 — FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA
PLACA DE SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8x8cm

Sinalizacdo de Adverténcia:

Todas as placas de sinalizagdo vertical, como as placas de adverténcia, devem seguir
rigorosamente o padrdao do DNIT, CONTRAN e da descri¢cdo de cada item acima.

Modelo de placa de adverténcia abaixo: feita em aco; dimensdes iguais a 1,0m X 1,0m, coberta por
pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl.
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Observacdo: Mudar dizer para “45t”.
1. Placa informativa, contemplando os seguintes dizeres:
“PONTE SOBRE O RIO BAGRE”
COMPR. 18,00m
CLASSE 45
Modelo da placa:
* R=5
PONTE SOBRE O
RIO PARAIBA !

COMPR. 430 m
CLASSE 36

Devem ser instaladas proximas a ponte na estrada vicinal em lados opostos ao rio Bagres,
conforme projeto executivo.

Serdo instaladas sobre suporte em travessa de lei tratada de 8x8 revestida com pintura branca. E
deve ser seguido rigorosamente o posicionamento de cada sinalizagdo conforme marcagédo em
projeto.

1.5.3. SINAPI-1 10848 — PLACA DE INAUGURAGAO METALICA, 60 X 40 CM

Sinalizacao — Mensagens Escritas:

A empresa executora deverd instalar duas placas em chapa metalica escovada de 60x40 no
guarda-corpo da ponte, a saber:

Placa de inauguracédo da obra conforme modelo do governo federal conforme dizeres especificos
contemplando os nomes dos agentes realizadores da obra.
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mL CAIXA
|

Modelo do Governo Federal de Placa de Inauguracgéo.
Conferir os nomes dos agentes publicos vigentes no momento da inauguracao

2.0. CONCLUSAO

A empresa contratada devera ser responsavel pela qualidade final dos servigcos, fornecer EPIs
(Equipamentos de Protec¢do Individual) aos funcionarios, recolhimento de obrigagbes sociais
referentes aos funcionarios que trabalharem na mesma, e possuir responsavel técnico pela
EXECUCAO com fornecimento de ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica.

Todos os servigos serdo fiscalizados e acompanhados pelo corpo técnico de engenharia e pelo
designado da secretaria de obras da prefeitura Municipal de Guiricema/MG.

A empresa contratada devera apresentar a cada boletim de medi¢cdo um relatério fotografico de
acompanhamento dos servigcos executados (modelo a ser fornecido pela Prefeitura) devidamente
assinado pelo engenheiro responsavel pela obra. Tais documentos deverdo ser submetidos a
andlise e posterior aprovagao do Engenheiro Fiscal de obras do Municipio de Guiricema/MG.

Assinado de forma digital

JOBER DE OLIVEIRA por JOBER DE OLIVEIRA
FERNANDES:09002 FERNANDES:09002956606

Dados: 2022.11.22
956606 16:54:31 -03'00'

Jober de Oliveira Fernandes CREA: 181.563/D - MG
Engenheiro Civil
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